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Montant €HT

2 semaines 5 jours  1 à 10 350 € 
2 semaines 5 jours 11 à 20 378 € 
2 semaines 6 jours 21 à 50 430 € 
2 semaines 1 semaine 51 à 100 800 € 
2 semaines 1 semaine 101 à 200 1 500 € 
2 semaines 1 semaine 201 à 301 2 000 € 
2 semaines 1 semaine > 300 3€/borne
2 semaines 4 jours 1 à 10 150 € 
2 semaines 5 jours 11 à 20 162 € 
2 semaines 6 jours 21 à 50 184 € 
2 semaines 1 semaine 51 à 100 250 € 
2 semaines 1 semaine 101 à 200 350 € 
2 semaines 1 semaine 201 à 301 450 € 
2 semaines 1 semaine > 300 500 € 
2 semaines 5 jours  1 à 10 350 € 
2 semaines 5 jours 11 à 20 378 € 
2 semaines 6 jours 21 à 50 430 € 
2 semaines 1 semaine 51 à 100 800 € 
2 semaines 1 semaine 101 à 200 1 500 € 
2 semaines 1 semaine 201 à 301 2 000 € 
2 semaines 1 semaine > 300 3€/borne

Estimation de puissance par mesures in situ Vérification avant mise sous tension F Rapport de consommation de 
puissance 2 semaines 3 semaines 2 500 €   ou sur étude en fonction du projet

2 semaines 4 jours 1 à 10 150 € 
2 semaines 5 jours 11 à 20 230 € 
2 semaines 6 jours 21 à 50 320 € 
2 semaines 1 semaine 51 à 100 600 € 
2 semaines 1 semaine 101 à 200 1 200 € 
2 semaines 1 semaine 201 à 301 1 800 € 
2 semaines 1 semaine > 300 5,5 €/borne
2 semaines 4 jours 1 à 10 135,0 € 
2 semaines 5 jours 11 à 20 207,0 € 
2 semaines 6 jours 21 à 50 288,0 € 
2 semaines 1 semaine 51 à 100 540,0 € 
2 semaines 1 semaine 101 à 200 1 080,0 €                 
2 semaines 1 semaine 201 à 301 1 620,0 €                 
2 semaines 1 semaine > 300 5,5 €/borne

Délais de remise 
du rapport après 

intervention
Type de livrable Quantité: nb de 

bornes par chantierCatégorie Missions Nature de la prestation Contenu / précisions Unité
Delais d'intervention pour 

exécution (après envoie de 
la commande )

F Rapport de validation

Vérification électrique périodique Rapport de visite périodique

Vérification électrique périodique en mode 
tournée

Une visite
Un rapport FVérification Initiale Electrique Rapport de VIE 

ELECTRICITE

Vérification des notes de calculs électriques Une validation technique formulée sur un rapport

Visite périodique annuelle électrique d'une grappe de bornes et 
de son coffret de distribution. F

Visite périodique annuelle électrique d'un ensemble de 5 
grappes de bornes et de son coffret de distribution, dans un 

rayon de 50 km.
Intervention du technicien en autonomie

F pour 5 
VPE Rapport de visite périodique

Consuel

Réalisation du dossier CONSUEL :
- rédaction des rapports DRE 

en vue du Consuel U

Fourniture attestation de 
conformité CONSUEL 
(CERFA 12507-01) + 

Rapport VIE

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
PRESTATIONS BUREAUX DE CONTRÔLE

F : Forfait 
U : Unité
J : Jour
H : Heure



Validation de matériels
Vérification de schémas électriques
Vérification du matériel F Rapport de validation du 

matériel en fonction du projet 
en fonction du 

projet 
600€ /jour 

Analyse documentaire sans visite Avis sur classification du batîment (IGH, ERP…) remise d'un 
rapport circonstancié - ( hors visite)

F Rapport d'analyse 2 semaines 
1 semaine 400 € 

Analyse documentaire avec visite Avis sur classification du batîment (IGH, ERP…) remise d'un 
rapport circonstancié - (avec visite)

F Rapport d'analyse 2 semaines 
1 semaine 700 € 

Mission de contrôle technique

Mission compléte sur la construction d'une grappe de bornes. 
2 visites
Rapport RICT et RFCT
Forfait journée selon le type de site ( ERP, Bureau, etc…) et la 
durée de la mission définie d'un commun accord entre IZIVIA 
et l'ingénieur CT.

F/J RICT et RFCT 2 semaines 1 semaine 650 €/Jour

CSPS niv 3 phase Conception
1 visite VIC 
Mission de coordination de niveau 3 pour un chantier de 
réalisation d'une grappe de bornes

F PGC 2 semaines 1 semaine
700 €

CSPS niv 3 phase Execution
2 visites (Intermédiaire et finale) 
Mission de coordination de niveau 3 pour un chantier de 
réalisation d'une grappe de bornes

F Rapport de viste et DIUO 2 semaines 1 semaine
660 €

Plan de prévention Réalisation d'un Plan de prévention, inclus visite sur site 
pendant la VIC

F Plan de prévention 2 semaines 1 semaine
620 €

AMO sécurité chantier Avis et validation des documents liés à la sécurité du chantier- 
hors visite (PP, PPSPS et CR de VIC)

F Rapport de validation 2 semaines 1 semaine
450 €

Audit sécurité Audit sécurité d'un chantier en cours d'exécution et remise 
d'un rapport circonstancié

F Rapport d'audit 2 semaines 1 semaine
470 €

Audit sécurité en mode groupé Audit sécurité de 3 chantiers en cours d'exécution et remise 
d'un rapport circonstancié

F Rapport d'audit 2 semaines 1 semaine
1 200 €

DAT amiante bâtiment

Installation amené et replis du matériel pour les prélèvements 
de revêtement routier (protection, phase administrative, …..) 
Carotte
Mission de Diagnostic avant travaux.
Stratégie de prélévement, définition du nombre d'échantillon et 
intervention sur site.
Analyse Amiante enrobé, META/MOLP des échantillons
Rédaction du rapport

F / 10 
prélèvem

ents
Rapport de diagnostic DAAT 2 semaines 2 semaines

450 €

Avis sur plan de retrait F Rapport d'avis 2 semaines 2 semaines 300 € 
Demi-journée F N/A 2 semaines 340 € 
Journée F N/A 2 semaines 600 € 

Indemnité en cas d’échec d’accès (accès non sécurisé, impossibilité physique et technique 
d’accès, …) à partir d'une heure d'attente sur site

H N/A
40 € 

Annulation intervention sur site Au plus tard 24 heures avant l'intervention F N/A
 10% de la 
prestation 

PILOTAGE Coordonnatrice de projet guichet unique de vos demandes entrantes

CONTRÔLE 
TECHNIQUE

SECURITE 
CHANTIER

Assistance technique à la maîtrise d’ouvrage 
concernant la problématique amiante

AMIANTE

AUTRES


